









令和6年度 いの町建設コンサルタント業務等発注見通し

令和7年1月1日

公表区分	第4四半期	所属	土木課		入札区分	指名競争入札
業 務 名	業 務 場 所	履行期間	業 務 区 分	業 務 概 要	発注時期	備 考
町道宮ノ東線測量設計委託業務	いの町 波川	6ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	路線測量・道路設計 L=130m	第1四半期	中止
町道北山線測量設計委託業務	いの町 駅前町	5ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	路線測量・道路設計 L=85m	第2四半期	発注済
町道神母崎5号線測量設計委託業務	いの町 是友	6ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	路線測量・道路設計 L=50m	第2四半期	発注済
町道芳ヶ曾線測量設計委託業務	いの町 池ノ内	6ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	路線測量・道路設計 L=85m	第1四半期	中止
いの町橋梁長寿命化修繕計画策定	いの町全域	6ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	計画策定	第3四半期	発注済
林道北谷線側溝改良工事測量設計委託業務	いの町 中迫	3ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	測量設計 L=600m	第1四半期	発注済
林道北谷支線開設工事測量設計委託業務	いの町 中迫	5ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	測量設計 L=500m	第2四半期	中止
林道三ツ内線春季除草委託業務	いの町 勝賀瀬	2ヶ月	その他	除草 A=5,000m <sup>2</sup>	第1四半期	発注済
林道三ツ内線秋季除草委託業務	いの町 勝賀瀬	2ヶ月	その他	除草 A=5,000m <sup>2</sup>	第3四半期	中止
町道八田本線八田橋修繕設計委託業務	いの町 八田	5ヶ月	土木関係建設 コンサルタント	詳細設計	第3四半期	発注済





令和6年度 いの町建設コンサルタント業務等発注見通し

令和7年1月1日

公表区分	第4四半期	所属	上下水道課		入札区分	指名競争入札
業 務 名	業 務 場 所	履行期間	業 務 区 分	業 務 概 要	発注時期	備 考
いの町汚水処理施設整備構想策定委託業務	いの町	6ヶ月	土木関係建設コンサルタント	変更計画策定 一式	第2四半期	発注済
いの町公共下水道事業第2期ストックマネジメント(管路施設)実施方針策定委託業務(その1)	いの町 伊野地区	6ヶ月	土木関係建設コンサルタント	計画策定 一式	第2四半期	発注済
町道小鎌田幹線道路改良工事に伴う管路布設替工事実施設計委託業務	いの町 夫内	4ヶ月	土木関係建設コンサルタント	実施設計作成 一式	第2四半期	随意契約
是友地区配水管布設替工事実施設計委託業務	いの町 是友	6ヶ月	土木関係建設コンサルタント	配水管設計 L=1,421m	第2四半期	発注済
いの町下水道総合地震対策変更計画策定委託業務	いの町	6ヶ月	土木関係建設コンサルタント	変更計画策定 一式	第2四半期	発注済























